
Ajuntament de les Masies de Voltregà
FASE -V- Subministre equipament informàtic
Adequació  de la Casa Forta del Despujol

AMIDAMENTS Data: 22/03/10 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU
Capítol A7  EQUIPAMENT  INFORMATIC

1 1P411B01 u Subministre i col.locació de servidor central per a dades i programes amb:
- Format Rack 2UA
-Font d'alimentació 2x675 w redundant
-Processados 2xintel Xeon E5504 2.0GHz
-Memòria Ram  de 16 Gb DDR3 1333 MHz
-Dis dur: 2 x 300Gb de 10.000 rpm 2,5 HS SATA
-Dis dur: 6 x 500Gb de   7.200 rpm 2,5 HS SATA
-Unitat òptica  DVD+-RW
-Controladora 1x43W4296 IBM ServerRaid-MR10i   SAS/SATA Controller
-Controladora 1x44E8825  IBM ServerRaid-MR10M SAS/SATA Controller w/Remote (control cabina)
-Connexió de xarxa dual Gigabit Ethernet
-Sistema Operatiu Microsoft Windows Server 2008 Standard (5 llicències)
-4 paquets de 5 llicències addicionals de Windos Server 2008
-Garantia de 3 anys in situ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1P411B02 u Subministre i col.locació de cabina externa dades formada per:
-IBM System Strorage Exp3000
-Cable de 3m IBM SAS
-6xDisc IBM 500Gb Dual Port HS SATA
-3xDisc IBM 750Gb Dual Port HS SATA
-Software i llicència INSYNC per sincronització dades entre servidor i cabina

-Garantia de 3 anys in situ de 24 hores /7 dies a la setmana amb un màxim de 4 hores de resposta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1P411B03 u Instal.lació del sistema operatiu en servidor, configuració de permisos, dominis i sistema de còpies

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 1P411B04 u Traspàs de dades dels PC's àntics als nous, connexionat i posta en funcionament de programes Diputació,
instal.lació de les llicències d'Office

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 1P411B06 u Subministra, col.locació i posta en funcionament  de punt d'accés linksys Wireless-G WAP54G-EU
- Punt en sala de plens
- Punt en sala d'espera
- Punt en sala Alcaldia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Ajuntament de les Masies de Voltregà
FASE -V- Subministre equipament informàtic
Adequació  de la Casa Forta del Despujol

PRESSUPOST Data: 22/03/10 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU

Capítol A7 Equipament  informatic

1 1P411B01 u Subministre i col.locació de servidor central per a dades i programes
amb:
- Format Rack 2UA
-Font d'alimentació 2x675 w redundant
-Processados 2xintel Xeon E5504 2.0GHz
-Memòria Ram  de 16 Gb DDR3 1333 MHz
-Dis dur: 2 x 300Gb de 10.000 rpm 2,5 HS SATA
-Dis dur: 6 x 500Gb de   7.200 rpm 2,5 HS SATA
-Unitat òptica  DVD+-RW
-Controladora 1x43W4296 IBM ServerRaid-MR10i SAS/SATA
Controller
-Controladora 1x44E8825 IBM ServerRaid-MR10M SAS/SATA
Controller w/Remote (control cabina)
-Connexió de xarxa dual Gigabit Ethernet
-Sistema Operatiu Microsoft Windows Server 2008 Standard (5
llicències)
-4 paquets de 5 llicències addicionals de Windos Server 2008
-Garantia de 3 anys in situ (P - 1)

6.038,00 1,000 6.038,00

2 1P411B02 u Subministre i col.locació de cabina externa dades formada per:
-IBM System Strorage Exp3000
-Cable de 3m IBM SAS
-6xDisc IBM 500Gb Dual Port HS SATA
-3xDisc IBM 750Gb Dual Port HS SATA
-Software i llicència INSYNC per sincronització dades entre servidor i
cabina

-Garantia de 3 anys in situ de 24 hores /7 dies a la setmana amb un
màxim de 4 hores de resposta (P - 2)

3.906,00 1,000 3.906,00

3 1P411B03 u Instal.lació del sistema operatiu en servidor, configuració de permisos,
dominis i sistema de còpies (P - 3)

1.344,53 1,000 1.344,53

4 1P411B04 u Traspàs de dades dels PC's àntics als nous, connexionat i posta en
funcionament de programes Diputació, instal.lació de les llicències
d'Office (P - 4)

2.150,00 1,000 2.150,00

5 1P411B06 u Subministra, col.locació i posta en funcionament de punt d'accés
linksys Wireless-G WAP54G-EU
- Punt en sala de plens
- Punt en sala d'espera
- Punt en sala Alcaldia (P - 5)

68,00 1,000 68,00

TOTAL Capítol 01.A7 13.506,53

euros



Ajuntament de les Masies de Voltregà
FASE -V- Subministre equipament informàtic
Adequació  de la Casa Forta del Despujol

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/03/10 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.A7  Equipament  informatic 13.506,53

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU 13.506,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.506,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU 13.506,53

13.506,53

euros



Ajuntament de les Masies de Voltregà
FASE -V- Subministre equipament informàtic
Adequació  de la Casa Forta del Despujol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 13.506,53

13,00 % Despeses administratives SOBRE 13.506,53....................................................... 1.755,85

6,00 % Benefici industrial SOBRE 13.506,53..................................................................... 810,39

Subtotal 16.072,77

Seguretat i salut.................................................................................................................. 0,00

16,00 % IVA SOBRE 16.072,77.......................................................................................... 2.571,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.644,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DIVUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS )

A les Masies de Voltregà a octubre de 2007


